



QCI - Quadro de Composição de Investimento

Grau de Sigilo
#00

Numero do CT	Proponente Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/Apelido)	Aprovado (Data)
CONVENIO	Prefeitura Municipal de Taguatinga - TO	Taguatinga- TO	REFORMA DA ESCOLA MUN. FÉLIX RODRIGUES NETO	

Operacao	Proqrama/Modalidade/A
() Financiamento () Repasse	

Discriminação			Financiamento		Contrapartida					Total	Execução	Cantrapartida
Item	Descrição	UNID.	R\$	%	Proprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)	(%)	Total %	R\$	EF au AD	OS au FIN
1	REQUISITOS GERAIS		747,61	0,76%	81,39	0,08%			0,08%	829,00	EF	FIN
2	CANTEIRO DE OBRA E MATERIAIS BASICOS		1589,43	1,62%	173,05	0,18%			0,18%	1762,48	EF	FIN
3	CONCRETO		13668,87	13,94%	1488,17	1,52%			1,52%	15.157,04	EF	FIN
4	IMPERMEABILIZAÇÃO, PAREDES, ISOLAÇÃO TERMICA E		21033,03	21,45%	2289,93	2,34%			2,34%	23.322,95	EF	FIN
5	PORTAS E JANELAS		15468,63	15,78%	1684,11	1,72%			1,72%	17.152,75	EF	FIN
6	ACABAMENTOS		24011,01	24,49%	2614,15	2,67%			2,67%	26.625,15	EF	FIN
7	SISTEMAS HIDRAULICOS E MECANICOS		5042,01	5,14%	548,94	0,56%			0,56%	5.590,94	EF	FIN
8	SISTEMAS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO		6854,83	6,99%	746,31	0,76%			0,76%	7.601,14	EF	FIN
			88415,42	90,18%	9626,04	9,82%				98.041,46		
											Forma de execucao: AD - Administracao Direta pelo ou EF se execucao e/ou fornecimento a	
											Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e	

Taguatinga - TO, 30 de junho de 2021

Paulo Roberto Ribeiro
Prefeito Municipal